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Obchodní podmínky pro zhotovení projektových 
dokumentací 

(dále jen „OP PD“) 
  

1. ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE A ZKRATKY, SEZNAM POUŽITÝCH ODKAZŮ WWW 

STRÁNEK 

1.1. V těchto OP PD jsou zavedeny následující definice: 

a) „Objednatelem“ se pro účely těchto OP PD rozumí Odběratel podle odst. 1.4. Všeobecných 
obchodních podmínek ČEZ Distribuce, a. s.; 

b) „Zhotovitelem“ se pro účely těchto OP PD rozumí Dodavatel podle odst. 1.5. Všeobecných 
obchodních podmínek ČEZ Distribuce, a. s.; 

c) „ČEZd“ znamená společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, zapsaná v obchodním rejstříku - spisová značka B 2145 
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem; 

d) „energetický zákon“ znamená zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

e) „liniový zákon“ znamená zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; 

f) „materiál“ znamená výrobky a další věci, jež Zhotovitel potřebuje pro realizaci díla; 

g) „starý stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

h) „stavební zákon“ zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

i) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; 

j) „pověřený zástupce Objednatele“ je osoba pověřená za Objednatele v SoD, případně 
technik Výstavby vn, nn, technik Výstavby vvn, technik Stavař nebo technik Inženýrinku vn, 
nn; 

k) „rozpočtovací SW Objednatele“ je programové vybavení včetně příslušných ceníků, které 
používá Objednatel při rozpočtování staveb jím realizovaných. Tento SW je provozován v 
síti ČEZ a.s., nejedná se tedy o komerční verzi rozpočtovacího programu. Pravidla pro 
získání přístupových práv jsou uvedena na Portálu Standardy; 

l) „Skupina ČEZ“ se rozumí společnost ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, 
IČ 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku – spisová značka B 1581 vedená u Městského 
soudu v Praze, a společnosti jí ovládané ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích; 

m) „Smluvní stany“ jsou Objednatel a Zhotovitel příslušné SoD, která řídí těmito OP PD; 

n) „veřejnoprávním povolením“ se rozumí podle povahy věci územní rozhodnutí, územní 
souhlas, stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva 
nahrazující územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, 
povolení záměru nebo povolení odstranění stavby týkající se Stavby a veškerá další 
rozhodnutí, povolení, souhlasy, opatření, závěry a jiné obdobné správní akty vyžadované 
veřejnoprávními předpisy pro realizaci nebo odstranění Stavby; 

o) „zákon o dani z přidané hodnoty“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH); 

p) „zákon o daních z příjmů“ znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů; 
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q) „zákon o vyvlastnění“ znamená zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 
předpisů;  

r) „zákon 309/2006 Sb.“ znamená zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

s) „Smluvní cena” znamená cenu splatnou zhotoviteli podle OP PD a SoD za úplné, řádné 
a bezvadné zhotovení díla a splnění jeho závazků dle této OP PD a SoD; 

t) „Den“ znamená kalendářní den; 

u) „Měsíc“ znamená kalendářní měsíc. 

1.2. Další definice jsou uvedeny na příslušných místech v textu OP PD. 

1.3. Nevyplývá-li z kontextu těchto OP PD něco jiného, slova uvedená v těchto OP PD v jednotném 
čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

1.4. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto OP PD. 

1.5. Odkazy na jednotlivá ustanovení znamenají odkazy na jednotlivá ustanovení těchto OP PD, není-
li uvedeno jinak. 

1.6. Dále jsou v těchto OP PD zavedeny následující zkratky: 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEZd ČEZ Distribuce, a. s. 

ČSN Česká technická norma 

DS 
Distribuční soustava Objednatele dle jeho licence na distribuci elektřiny vydané 
dle energetického zákona 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

JES 
Jednotné environmentální stanovisko dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném 
environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů 

KN Katastr nemovitostí 

KS Kupní smlouva 

nn Nízké napětí (od 50 V do 1 kV) 

PD Projektová dokumentace 

PZ  Povolení záměru 

POV Plán organizace výstavby 

PS/SO Provozní soubor/Stavební objekt 

RMS Rozvoj mapových služeb 

S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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SJZ Systém jednotného značení 

SoBS Smlouva o budoucí smlouvě 

SoBS K Smlouva o budoucí smlouvě kupní 

SoBS VB Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni 

SoD Smlouva o dílo, Smlouva, která se řídí těmito OP PD, dílčí Smlouva 

SoVB Smlouva o věcném břemeni 

STO Systém technické ochrany 

VB 
Věcné břemeno ve smyslu zvlášť upraveného věcného práva k cizím 
nemovitostem ve smyslu speciální právní úpravy podle § 25 zákona č. 458/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) 

vn Vysoké napětí (od 1kV do 52kV) 

vvn Velmi vysoké napětí (od 52 kV do 300 kV) 

ZN Zadávací návrh 

ZoJES 
Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění 
pozdějších předpisů 

ZP Znalecký posudek 

1.7. V textu těchto OP PD jsou použity odkazy www stránek. Jejich soupis je uveden níže: 

Název internetového 
portálu 

Odkaz na internetový portál Nutnost registrace 

Portál Standardy Standardy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz) ano 

registrace tamtéž 

Geoportál Geoportál (cezdistribuce.cz) ano 

viz „Nápověda“ 
tamtéž  

Dodavatelský portál 
Skupiny ČEZ 

Úvod - SAP NetWeaver Portal (cez.cz) ano 

registrace tamtéž 

2. PŘÍLOHY 

OP PD se skládají z vlastního textu OP PD a příloh, které tvoří nedílnou součást těchto OP PD. V případě 
rozporu mezi přílohami a vlastním textem OP PD je rozhodující znění vlastního textu OP PD. 

Přílohy jsou dostupné na níže uvedených odkazech: 

▪ Příloha č. 1_Předávací protokol PD_v02;  

▪ Příloha č. 2_Položky a činnosti nezahrnuté do pevné ceny PD_v02; 

▪ Příloha č. 3_Způsob číslování a obsah jednotlivých paré projektové dokumentace_v03; 

▪ Příloha č. 4_Závazný rozsah a obsah projektové dokumentace_v03; 

▪ Příloha č. 5_Dopis vyvolavatelům staveb_v03; 

https://www.standardy.cezdistribuce.cz/standardy/standardy.html
https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/
https://srmep.cez.cz/irj/portal/anonymous?lang=cs
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/distribuce/op/op-pd/priloha-c.-1_predavaci-protokol-pd_v02.docx
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/distribuce/op/op-pd/priloha-c.-2_polozky-a-cinnosti-nezahrnute-do-pevne-ceny-pd_v02.doc
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/distribuce/op/op-pd/priloha-c.-3_zpusob-cislovani-a-obsah-jednotlivych-pare-projektove-dokumentace_v03.docx
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/distribuce/op/op-pd/priloha-c.-4_zavazny-rozsah-a-obsah-projektove-dokumentace_v03.docx
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/distribuce/op/op-pd/priloha-c.-5_dopis-vyvolavatelum-staveb_v03.docx
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3. PŘEDMĚT A ROZSAH OP PD 

3.1. Tyto OP PD jsou přílohou k Všeobecným obchodním podmínkám ČEZ Distribuce, a. s. a 
v podrobnostech upravují zhotovení projektových dokumentací (dále jen „PD“) a zajištění 
souvisejících služeb pro výstavbu a obnovu distribuční soustavy zadávaných na základě 
podlimitních výběrových řízení dodavatelům evidovaných v katalogu dodavatelů. O zařazení do 
Katalogu dodavatelů může požádat každá právnická nebo fyzická osoba. 

3.2. Tyto OP PD mají přednost před obecnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek 
ČEZ Distribuce, a. s., v případech, jež tyto OP PD neupravují, nadále platí úprava Všeobecných 
obchodních podmínek ČEZ Distribuce, a. s. 

3.3. Na vztahy, které se řídí těmito OP PD se výslovně neuplatní čl. 2., 3., 4., 5., 8. a 13. (vyjma odst. 
13.1., bodu (v) Všeobecných obchodních podmínek ČEZ Distribuce, a. s. 

OP PD doplňují ustanovení konkrétních SoD, které na použití OP PD ve svém textu odkazují a činí 
je jejich nedílnou součástí. Je-li stejná věc upravena konkrétní SoD i těmito OP PD odchylně, 
ustanovení konkrétní SoD mají přednost před ustanoveními těchto OP PD. 

Zhotovitel uzavřením SoD zároveň souhlasí se zněním dokumentace ve verzi účinné v době jejího 
uzavření, umístěné na níže uvedených odkazech Objednatele: 

i. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČEZ DISTRIBUCE, A. S. dostupné na: 

Obchodní podmínky pro dodavatele ČEZ Distribuce, a. s. | Skupina ČEZ - O Společnosti 
(cez.cz); 

ii. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ dostupné 
na: 

Obchodní podmínky pro dodavatele ČEZ Distribuce, a. s. | Skupina ČEZ - O Společnosti 
(cez.cz); 

iii. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOSTI KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE 
GDPR dostupné na: 

Obchodní podmínky pro dodavatele ČEZ Distribuce, a. s. | Skupina ČEZ - O Společnosti 
(cez.cz); 

iv. VZOR SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dostupný na: 

Portál Standardy (sekce VOP, DoS, Seznam uživatelů). 

3.4. Zhotovitel plnící SoD, jež se řídí těmito OP PD si je vědom, že se při plnění i nadále musí dodržet 
zejména čl. 10., 12., 14., 15.  a 16. Všeobecných obchodních podmínek ČEZ Distribuce, a. s. 

3.5. Tyto OP PD upravují obecné povinnosti Zhotovitele a Objednatele při plnění konkrétní SoD. 
Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí předností dle uvedeného pořadí: příslušnou SoD, 
těmito OP PD, přílohami k OP PD, Všeobecnými obchodními podmínkami ČEZ Distribuce, a. s. a 
českým právem. 

3.6. Rozsah prací je stanoven v SoD. Dílo je prováděno v souladu s podklady předanými 
Objednatelem (zejména dle technického popisu v ZN, předaných Objednatelem při zadání díla), 
s písemnými pokyny Objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, včetně technických 
požadavků na výstavbu, především v souladu s ustanoveními stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů v aktuálním znění. Pro účely těchto OP PD se obě strany dohodly 
na závaznosti stávajících platných ČSN a Podnikových norem energetiky. 

3.7. Zhotovitel na základě OP PD zajišťuje pro Objednatele následné služby, 
které jsou vyspecifikovány v SoD a v přílohách těchto OP PD: 

3.7.1. projektová dokumentace pro povolení stavby vč. zajištění a předání příslušných 
pravomocných veřejnoprávních povolení (zejména získání pravomocného povolení 
záměru osvědčující právo Objednatele pro zřízení, opravu nebo zrušení části DS) a 
podkladových správních aktů (zejm. závazných stanovisek, stanovisek, JES) a dalších 

https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky/obchodni-podminky-cez-distribuce-a.-s
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-projektanty-a-zhotovitele
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podkladů (vyjádření, souhlasy apod.); v případě, že součástí daného díla bude i odstranění 
určitých staveb, bude projektová dokumentace pro povolení stavby obsahovat i příslušné 
náležitosti projektové dokumentace pro odstranění stavby; 

3.7.2. projektová dokumentace pro odstranění stavby vč. zajištění a předání příslušných 
pravomocných veřejnoprávních povolení (zejména získání pravomocného povolení 
odstranění stavby osvědčující právo Objednatele pro odstranění části DS) a podkladových 
správních aktů (zejm. závazných stanovisek, stanovisek, JES) a dalších podkladů (vyjádření, 
souhlasy apod.);  

3.7.3. projektová dokumentace zpracovaná v obdobném rozsahu jako dle odst. 3.7.1. nebo 3.7.2. 
těchto OP PD pro následující kategorie staveb: 

a. stavební úprava pozemních staveb; 

b. doplnění vlastní telekomunikační sítě k řízení, měření, zabezpečování a 
automatizaci provozu energetické soustavy a k přenosu informací pro činnost 
výpočetní techniky a informačních systémů, ke stávající energetické síti technické 
infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo 
bezpečnostního pásma dle odst. 1 písm. a) bod 10. přílohy č. 1 stavebního zákona; 

c. výměnu vedení a sítí DS, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího 
ochranného nebo bezpečnostního pásma, bez nutnosti povolení záměru coby 
drobná stavba dle odst. 1 písm. a) bod 11. přílohy č. 1 stavebního zákona;  

d. výměnu vedení a sítí DS, pokud dochází k překročení hranice stávajícího 
ochranného nebo bezpečnostního pásma, bez rozšíření jeho stávajícího rozsahu, 
výměna vedení a změna hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma 
se dotýká pouze pozemků dotčených stávajícím vedením a stávajícím ochranným 
nebo bezpečnostním pásmem a pro umístění výměny vedení mimo stávající trasu 
je s vlastníkem uzavřena SoVB nebo SoBS VB coby drobná stavba dle odst. 1 písm. 
a) bod 12. přílohy č. 1 stavebního zákona; 

e. připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v 
hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající 
distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož 
distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je 
připojeno více než 90000 odběrných míst coby drobná stavba dle odst. 1 písm. a) 
bod 28. přílohy č. 1 stavebního zákona; 

f. stavby veřejné technické infrastruktury a přístřešky, vždy o jednom nadzemním 
podlaží do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže 
neobsahují obytné nebo pobytové místnosti nebo hygienická zařízení, a které 
neslouží k ustájení nebo chovu zvířat a neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
kapalin nebo hořlavých plynů, a jsou-li umisťovány v zastavěném území mimo 
veřejná prostranství coby drobná stavba dle odst. 1 písm. a) bod 32. přílohy č. 1 
stavebního zákona; 

g. (i) součásti a příslušenství výše uvedených drobných staveb, nepřekračující 
parametry výše uvedených drobných staveb, (ii) změny výše uvedených drobných 
staveb, při nichž nedojde k překročení uvedených parametrů, (iii) udržovací práce, 
jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, 
stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o 
udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou a/nebo (iv) stavební úpravy, 
pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby 
ani způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost 
stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou;  

h. další obdobné drobné stavby dle přílohy č. 1 stavebního zákona. 

3.7.4. projektová dokumentace pro provádění stavby;  
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3.7.5. zdokumentování stávajícího stavu stavby, tj. pasport stavby v souladu s platnou metodikou 
ČEZd_PI_0180. 

3.7.6. Zajištění vztahů k pozemkům uzavíráním smluv o uzavření SoBS VB, smlouvy o omezení 
v obvyklém užívání nemovitostí, smlouvy o vypořádání vzájemných práv a povinností po 
dobu výstavby, nájemní smlouvy (zábor prostranství po dobu výstavby); 

3.7.7. Zajištění podkladů a správního řízení dle zákona o vyvlastnění ve spojení s ustanovením § 
25 odst. 3, písmeno f) a § 25 odst. 4 energetického zákona, a případně ustanoveními 
liniového zákona; 

3.7.8. Studie, technická řešení; 

3.7.9. Zajištění dozoru projektanta; 

3.7.10. Zajištění výplaty náhrad povinnému v souladu s článkem 5 těchto OP PD; 

3.7.11. Zajištění výplaty náhrad za omezení v obvyklém užívání nemovitosti podle ustanovení 
§ 25 odst. 9 energetického zákona. 

3.7.12. Zajišťování všech potřebných geodetických prací v průběhu výstavby (možné 
i poddodavatelským způsobem); a 

3.7.13. Zajištění znaleckých posudků. 

3.8. Konkrétní typ dokumentace, požadovaný termín dokončení a další upřesnění zadání 
bude případně vymezeno u každé dokumentace zvlášť písemně v konkrétní SoD. Podkladem 
ke smlouvě bude nabídka a na vyžádání i návrh konkrétní SoD.  

3.9. Veškerá PD s příslušnými doklady bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými 
požadavky a stavebním zákonem včetně jeho aktuálních prováděcích vyhlášek; vždy ověřená 
úředně oprávněnou autorizovanou osobou jak pro energetickou část, tak pro část stavební 
nebo zeměměřickou. 

3.10. Veškerá PD s příslušnými doklady bude zpracována v souladu s řídícími dokumenty (metodiky, 
směrnice apod.) Objednatele v platném znění. Tyto řídící dokumenty jsou zpřístupněny 
na Portálu Standardy. 

4. PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA 

4.1. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

a) Základním komunikačním kanálem je Dodavatelský portál Skupiny ČEZ. 

b) Zhotovitel se zavazuje k registraci na Dodavatelském portálu. Registrace a následné 
přihlášení je nutnou podmínkou elektronické komunikace ve věci plnění SoD. 

c) Osoba provádějící komunikaci prostřednictvím Dodavatelského portálu je považována 
za osobu oprávněnou k takové komunikaci a příslušná Smluvní strana se nemůže dovolávat 
nedostatku oprávnění na straně takové osoby. 

d) Zhotovitel je povinen potvrdit SoD do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Podrobnosti 
postupu při používání Dodavatelského portálu jsou stanoveny v příručce dostupné na výše 
uvedené adrese. Tyto příručky může Objednatel měnit na základě oznámení 
prostřednictvím Dodavatelského portálu, přičemž Zhotovitel je povinen se s takovými 
změnami neprodleně seznámit. Pro tento postup není nutno použít uznávaný elektronický 
podpis. 

e) Zhotovitel má povinnost zajistit průchodnost komunikační linky (např. zajistit, že jeho 
schránka nebude odmítat zprávy z důvodů svého přeplnění apod.). Zhotovitel uzavřením 
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SoD zároveň potvrzuje, že se seznámil s Dodavatelským portálem včetně příslušných 
návodů a metodik. 

f) Všechny metodiky či obdobné dokumenty, na něž se tyto VOP PD odkazují, jsou k dispozici 
na Portálu Standardy. Objednatel je oprávněn je měnit, vždy však musí o změně vyrozumět 
Zhotovitele; může tak učinit též přes Dodavatelský portál. Zhotovitel je vázán příslušnou 
metodikou vždy v aktuálním znění. Pokud bude mít změna provedená Objednatelem dopad 
na lhůtu potřebnou k provedení díla, je Zhotovitel povinen o tom Objednatele vyrozumět 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla oznámena změna metodiky. V takovém případě 
smluvní strany dohodou prodlouží lhůtu pro provedení díla; nedojde-li k dohodě, stanoví 
prodloužení lhůty Objednatel s přihlédnutím k povaze věci. Neučiní-li Zhotovitel oznámení 
o dopadu na lhůtu pro provedení díla do 10 pracovních dnů ode dne oznámení změny, ztrácí 
právo požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu změny příslušné metodiky. 

4.2. Obecné podmínky pro zhotovení díla 

4.2.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně veškeré dostupné podklady a informace 
potřebné k provedení díla. Náplň ZN musí jednoznačně vymezovat rozsah technického 
řešení v požadovaném díle a umožnit jeho zpracování v dohodnutém termínu, pokud 
nebylo dohodnuto, aby podklady - technické řešení zajistil Zhotovitel za zvláštní 
úhradu. 

4.2.2. Veškeré podklady a data jsou od Objednatele zapůjčeny jen na zpracování příslušného 
díla. Po dokončení a odevzdání díla nesmí být data dále využívána pro jiné účely, 
než jsou potřeby Objednatele. 

4.2.3. Součástí informace k zakázce budou i podklady předané orgánům státní správy 
pro tvorbu územního plánu (pokud tak bylo učiněno), popř. závěry plynoucí z jejich 
projednání (např. umístění TS, kabelových tras, kolektorů, vedení a jejich ochranných 
pásem). 

4.2.4. Objednatel vybaví Zhotovitele potřebnou plnou mocí k tomu, aby v jeho zastoupení 
činil veškeré úkony související s prováděním projektové a inženýrské činnosti 
související s výstavbou, odstraňováním staveb, terénních úprav, stavebními úpravami 
a údržbou rozvodného distribučního zařízení zmocnitele a zařízení souvisejícího, 
včetně zajištění žádosti o povolení záměru nebo povolení odstranění stavby dle platné 
legislativy. 

4.2.5. Pro přijímání zakázek od Objednatele jsou pracovníci Zhotovitele určení v SoD. 

4.2.6. Objednatel je povinen aktivně spolupracovat v případech, kdy Zhotovitel potřebuje 
ke zdárnému dokončení dokumentace získat informace z jiných útvarů skupiny ČEZ. 
Případné prokazatelné prodlení ze strany Objednatele bude zohledněno pro termín 
odevzdání dokumentace. 

4.2.7. Zhotovitel, ale i Objednatel, může svolat kontrolní dny, koordinační porady apod. 
po předchozí domluvě. Písemný záznam z jednotlivých jednání zajistí Zhotovitel, 
a tyto budou součástí dokladové částí PD. Zhotovitel, resp. Objednatel je povinen 
se na vyzvání zúčastnit jednání, popřípadě může k jednání přizvat další odborníky. 
Zároveň je Objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu průběhu 
provádění díla. Nebude-li určeno jinak, musí být Zhotovitelem, resp. Objednatelem 
požadavek na jednání avizován nejméně pět pracovních dní předem. Zhotovitel 
je povinen na žádost Objednatele účastnit se kontrolních dnů. 

4.2.8. Zhotovitel je povinen průběžně nebo na výzvu Objednatele, informovat o stavu 
rozpracované dokumentace. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, bude požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit 
od SoD. 
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4.2.9. Zhotovitel PD má povinnost ihned po uzavření SoD, prokazatelně bez zbytečné 
prodlevy zahájit činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů v rámci 
zhotovení projektové dokumentace u předmětné stavby. 

4.2.10. V případě požadavku Objednatele na tištěný a ověřený originál dokumentu z datové 
schránky jej Zhotovitel zajistí. Cena za jeden list ověření formátu A4 bude 50 Kč. 

4.2.11. Zhotovitel bude v případě průtahů, kdy bude ohrožen řádný termín dokončení 
předmětu poskytovaných služeb neprodleně a prokazatelně informovat Objednatele 
včetně doložení veškeré komunikace a dokumentace. 

4.2.12. Do doby předání kompletní dokumentace Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel 
výhradním vlastníkem rozpracované dokumentace. 

4.2.13. V případě, že bude Objednatel požadovat dozor projektanta, bude obsah a rozsah 
upřesněn Objednatelem v SoD nebo objednávce. 

4.2.14. Zhotovitel PD je povinen vytýčit zhotoviteli stavebně montážních prací na jeho žádost, 
případně na žádost Objednatele, umístění stavby v terénu. 

4.2.15. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání a jinak spolupracovat s Objednatelem nebo 
osobami, které Objednatel tímto pověří, v rámci reklamačního řízení nebo obdobných 
jednání, jejichž účelem je zjištění případných vad PD nebo jejich náprava, 
a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů s tím spojených. 

4.2.16. Zhotovitel PD je povinen se na výzvu Objednatele účastnit předání staveniště, 
nebo k vysvětlení nejasností nebo nedostatků v PD, opět na staveništi. Výzva k účasti 
bude Zhotoviteli poslána minimálně 5 pracovních dní před termínem. Tato služba 
je již zahrnuta v ceně PD a nejedná se o službu výkonu dozoru projektanta. 

4.2.17. Smluvní strany prohlašují pro případ jakékoliv potřeby součinnosti Objednatele 
se Zhotovitelem k provedení díla ve smyslu § 2591 občanského zákoníku, bude taková 
lhůta sjednána písemně po dohodě obou smluvních stran, nikoliv jednostranně. 
Vylučuje se platnost ustanovení věty druhé § 2591 občanského zákoníku. 

4.3. Podrobné podmínky pro zhotovení díla 

4.3.1. Standardní obsah a číslování jednotlivých paré PD je dán Příloha č. 3_Způsob číslování 
a obsah jednotlivých paré projektové dokumentace_v02 těchto VOP PD a dalšími 
interními souvisejícími dokumenty, uveřejněnými na portále Standardy. 

4.3.2. Rozpočet stavby, který je součástí PD, bude vždy zpracován v rozpočtovacím SW 
Objednatele. Rozpočty včetně rekapitulace nákladů budou tvořeny vždy dle platných 
Závazných pravidel rozpočtování ČEZ určených pro tento SW. Tato pravidla 
jsou pro jednotlivé projektanty, projekční firmy a jejich poddodavatele závazná. 

4.3.3. neobsazeno 

4.3.4. Rozpočet stavby zpracovaný v režimu vvn bude oceněn dle Závazných pravidel 
rozpočtování v rozpočtovacím SW Objednatele. Zhotovitel je povinen řídit se 
Podmínkami použití položek Cenové soustavy společnosti ÚRS CZ a.s. volně dostupné 
na www.urs.cz. Přístup k ceníkům společnosti ÚRS CZ a.s. je nutno zajistit přímo u 
držitele autorských práv, tj. u společnosti ÚRS CZ a.s., následně budou zpřístupněny 
pro jednotlivé uživatele v rozpočtovacím SW Objednatele. Přístup k ceníkům 
společnosti ÚRS CZ a.s. je spojen s úhradou za jejich používání – hradí vždy Zhotovitel 
přímo společnosti ÚRS CZ a.s. Logika používání jednotlivých ceníků v režimu vvn se řídí 
Závaznými pravidly rozpočtování v rozpočtovacím SW Objednatele, 
které jsou zveřejněny na portále Standardy či v nápovědě rozpočtovacím SW 
Objednatele v platném znění. 

4.3.5. Pro vypracování rozpočtové části PD musí zpracovatel používat legálně poskytnutý 
software Objednatele. Aktualizaci a údržbu datové základny rozpočtovacího 

https://www.urs.cz/
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programu zajišťuje Objednatel. Poskytování výše uvedených činností neobsahuje 
náklady na pořízení ceníků od externího dodavatele ÚRS Praha a úhradu poplatku ČEZ 
ICT Services na zabezpečený přístup k aplikaci (např. RSA klíčenku). 

4.3.6. Součástí PD bude elektronická část PD zpracována ve formátu stanoveném v platné 
verzi metodiky ČEZd_ME_0088 (D02.02.02 Podpora zpracování projektové 
dokumentace stavby; D02.02.03 Zapracování dokumentace skutečného provedení 
stavby) a platné verzi metodiky ČEZd_ME_0292 Závazná pravidla pro zpracovávání 
dokumentací pro provádění staveb VN/NN pro ČEZd. 

4.3.7. Zhotovitel je povinen zpracovat POV, ve kterém budou řešeny všechny technologické 
milníky budoucího provádění výstavby. POV bude členěn v detailu PS/SO 
s jednoznačným určením potřeb vypínání a uvolňování zařízení vn a vvn. Pro zařízení 
vvn (vedení a transformovny) bude precizováno pro potřeby Ročního plánu odstávek. 
Proces projednání a schvalování je upřesněn v metodice ČEZd_ME_0216 (Obnova 
DS – příprava a realizace staveb). 

4.3.8. Při zpracování PD a jejím projednávání na stavebním úřadě je nutno dle platné verze 
metodiky ČEZd_ME_0067 (Plánování obnovy a rozvoje distribuční soustavy) používat 
názvů a termínů, které odpovídají znění platného stavebního zákona, aby v souvislosti 
s rozdílnými názvy pro jednu stavbu nedocházelo ke komplikacím s vydáváním 
povolení záměru nebo kolaudačního rozhodnutí. Názvy jednotlivých staveb budou 
primárně v souladu s názvem projektu uvedeným v ZN, popř. generovaným v systému 
rozpočtovacím SW Objednatele. V případě požadavku změny názvu, je nutné tuto 
úpravu předat k odsouhlasení zodpovědnému pracovníkovi ČEZd. K této změně může 
dojít pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke konkrétní SoD. 

4.3.9. Při zpracování PD je Zhotovitel povinen si objednat činnost pouze takového úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra, který následně zajistí a autorizuje také 
geodetického zaměření dle platné metodiky ČEZd_ME_0088 (D02.02.02 Podpora 
zpracování projektové dokumentace stavby; D02.02.03 Zapracování dokumentace 
skutečného provedení stavby) a metodiky ČEZd_ME_0292 Závazná pravidla pro 
zpracovávání dokumentací pro provádění staveb VN/NN pro ČEZd. Úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra a kontakt na jeho osobu oznámí zhotovitel při 
VŘ Objednateli. 

4.3.10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci v souladu s příslušnými technickými 
normami (ČSN a PNE) a právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že technické normy upravující předmět díla budou pro účely příslušné smlouvy a tyto 
OP PD pro obě smluvní strany závazné. 

4.3.11. Objednatel poskytuje bezplatný registrovaný přístup k vybraným dokumentům na 
veřejném Portálu Standardy. Zveřejněné PNE (Podnikové normy energetiky) lze po 
registraci bezplatně prohlížet na portále ČSRES (České sdružení regulovaných 
elektroenergetických společností). Poskytované dokumenty a normy PNE mohou 
být používány pouze na služby a činnosti prováděné na zařízení DS v majetku ČEZd 
na základě smlouvy. Normy PNE nesmí být rozmnožovány a poskytovány třetím 
osobám a nesmí být využívány k jiným účelům, než stanoví předchozí odstavec. 

4.3.12. Zhotovitel přes Geoportál přihlášení jako autorizovaný projektant) požádá o digitální 
data na konkrétní investiční akci dle platné SoD. Požadovaná data jsou umístěna v sekci 
„Dokumentace sítě“.  

Zhotovitel si zároveň v průběhu zpracování PD požádá přes Geoportál o přidělení 
(rezervaci) čísel SJZ. 

V případě, že k dané stavbě nelze zajistit požadovaná (kompletní) data z Geoportálu, 
sekce „Dokumentace sítě“, kontaktuje zhotovitel technika Plánování investic a údržby 
příslušené oblasti. 

4.3.13. Zhotovitel PD je z hlediska zajištění BOZP, PO a OŽP povinen v PD řešit: 
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Pokud není v konkrétní SoD uvedeno jinak, Zhotovitel PD je povinen objednat zpracování 
plánu BOZP u smluvního koordinátora BOZP Objednatele. Detaily spolupráce a kontakty 
koordinátora BOZP jsou vyvěšeny na portále Standardy. Projektant je povinen nést 
náklady spojené s plánem BOZP (kalkulace ceny zpracování plánu BOZP je stanovena 
rámcovou smlouvou mezi Objednatelem a smluvním koordinátorem BOZP). Cena za tyto 
práce bude po předání dokončené PD uhrazena zhotoviteli PD dle skutečnosti. 

V rámci plánu BOZP bude řešeno: 

▪ zpracování plánu BOZP (pokud je zpracován) v návaznosti na zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně stanovení požadavků na provedení stavební práce 
při dodržení zásad bezpečnosti práce a přizpůsobené potřebám zajištění 
bezpečnosti práce při provádění pracovních výkonů. (práce v mimořádných 
podmínkách – práce za provozu); 

▪ identifikace nebezpečí a stanovení základních rizik pracovních podmínek 
a prostředí v souvislosti s výkonem činností a stanovení základních opatření 
k prevenci rizik. V identifikaci nebezpečí řešit zejména rizika související 
s činností a prací na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, rizika spojená 
s manipulací s břemeny, rizika spojená s použitím dopravní techniky, výkopové 
práce, bourací práce a rizika vyplývající z činnosti za provozu; 

▪ způsoby koordinace pracovních činností ve vazbě na práce za provozu, včetně 
stanovení požadavků na organizaci práce a pracovních postupů, zejména 
při činnosti a práci na elektrickém zařízení (např. v platném znění PNE 
33 0000-6); 

▪ stanovení odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví; 

▪ v případě manipulace s břemeny pomocí jeřábu určit povinnost pro 
zhotovitele zpracovat systém bezpečné práce v souladu s dotčenými 
předpisy; 

▪ vstupy, montážní prostory a způsoby komunikace a dopravy, přístupové cesty 
a podmínky pro vymezení pracovišť pro výkon jednotlivých prací a činností; 

▪ kvalifikaci pracovníků (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., ve vazbě na práci 
v blízkosti el. zařízení v souvislosti s ČSN EN 50110-1 v platném znění) nebo 
Zákon č. 250/2021 Sb. popřípadě jinou odbornou způsobilost v souvislosti 
s výkony pracovních činností (např. činnosti spojené s obsluhou jeřábu apod.); 

▪ zahrnutí objektů STO do celkových plánů BOZP. 

V rámci PO bude řešeno: 

▪ zpracování požárně bezpečnostního řešení autorizovanou osobou; 

▪ před zasláním PBŘ k vyjádření na HZS bude projektová dokumentace včetně 
PBŘ odsouhlasena techniky oddělení BOZP a PO; 

▪ vypracování Dokumentace zdolávání požáru na stavební úpravy a nové 
transformovny v programu Proficad formou operativní karty; 

▪ vybavení hasicími prostředky od vysoutěženého dodavatele; 

▪ požární ucpávky navrhovat systémem Promat nebo Hilty. 

Požadavky na OŽP: 
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a) Pokud jsou v PD řešeny podpěrné body vn je zhotovitel povinen zajistit, že všechny 
stavbou dotčené podpěrné body nn budou navrženy, popř. upraveny tak, aby 
splňovaly všechny podmínky na bezpečnou konstrukci a řešení z hlediska ochrany 
ptáků před úrazem elektrickým proudem v souladu s následujícími předpisy: 

▪ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; 

▪ zákon č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění; 

▪ metodický pokyn k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických 
vedeních, který vyšel dne 30.12.2016 ve Věstníku MŽP č. 10/2016; 

▪ Seznam bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před 
úrazem elektrickým proudem (elektrické vedení vysokého napětí 22 kV, 35 kV)  
https://www.nature.cz/zabezpeceni-elektrickeho-vedeni-proti-urazum-
ptaku (technický standard ČEZd_TST_0014 Standard technické politiky pro 
venkovní sítě vn a nn). 

b) Pokud je PD řešen záměr, kterým mohou být dotčeny chráněné části přírody 
nebo živočichové je Zhotovitel povinen zajistit JES a příslušná vyjádření, souhlasy, 
stanoviska, rozhodnutí a povolení dotčených orgánů státní správy, není-li daná 
agenda součástí JES (např. povolení ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů); 

c) Pokud je PD řešen záměr, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zajistit 
zpracování příslušné dokumentace dle platných právních předpisů a požadavků 
orgánů státní správy; 

d) Pokud je v PD řešena demontáž zařízení s obsahem oleje větším než 5 litrů 
a vyrobeným před rokem 2000, ověří zhotovitel u regionálního technika ekologie-
seniora ČEZd (dále ekolog) na základě výrobního čísla, zda je u dotčených zařízení 
prokázána nepřítomnost PCB rozborem nebo čestným prohlášením. U zařízení, 
kde toto prokázáno není, zapracuje zhotovitel do PD požadavek na ověření 
přítomnost PCB látek v olejové náplni zařízení a případnou likvidaci PCB v souladu 
s platnou legislativou včetně plánovaných nákladů; 

e) Zhotovitel zpracuje jako součást PD „Seznam předpokládaného vzniku odpadů dle 
volné přílohy VP_A metodiky ČEZd_ME_0343 B03.03.04 Odpadové hospodářství, 
která je uveřejněna na Portálu Standardy (sekce Metodiky a další dokumentace / 
BOZP, PO a OŽP). Součástí tohoto seznamu zhotovitel uvede také předpokládaný 
způsob nakládání s těmito odpady (např. recyklace, uložení na skládku), s tím že 
upřednostní recyklaci odpadů před jejich uložením na skládku, pokud je to 
z hlediska technické proveditelnosti a hospodárnosti možné.  K vyhledávání 
zařízení k recyklaci či jinému využití odpadů pro konkrétní lokalitu lze využít např. 
veřejný informační systém odpadového hospodářství ISOH. Stručný manuál pro 
práci s ISOH je uveřejněn na Portálu Standardy (sekce Metodiky a další 
dokumentace / BOZP, PO a OŽP); 

f) Pokud je v PD řešeno nakládání s vodami a vodní díla ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (např. studna, jímací objekt, lapol, 
kanalizace) je Zhotovitel povinen zajistit příslušná povolení, souhlasy a dokumentaci 
dle platné legislativy (zejména JES, povolení záměru vodních děl a provozování 
vodního díla, povolení k nakládání s vodami, provozní dokumentaci, rozbory vod, 
zkoušky těsnosti apod., není-li daná agenda součástí JES). O připravovaných 
vodoprávních řízeních je povinen zhotovitel informovat ekologa Objednatele; 

g) Pokud si vodoprávní úřad vyžádá zpracování havarijního plánu dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, pro období provádění stavby, 
zajistí Zhotovitel jeho zpracování, schválení vodoprávním úřadem a předání 
zástupci Objednatele, resp. realizátora stavby.  

https://www.nature.cz/zabezpeceni-elektrickeho-vedeni-proti-urazum-ptaku
https://www.nature.cz/zabezpeceni-elektrickeho-vedeni-proti-urazum-ptaku
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
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h) Pokud je součástí realizovaného díla stavba nové transformovny nebo 
rekonstrukce stanovišť transformátorů, resp. tlumivek je Zhotovitel povinen 
zpracovat Havarijní plán transformovny (pro dokončenou stavbu) dle šablony 
ČEZd_FO_0204 (Havarijní plán TR ČEZd) uveřejněné na Portále Standardy (sekce 
Metodiky a další dokumentace / BOZP, PO a OŽP), přičemž návrh Havarijního plánu 
si Zhotovitel nejprve odsouhlasí s ekologem Objednatele a následně zajistí 
jeho schválení vodoprávním úřadem; 

i) Pokud je v PD řešen zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (např. kotelna, stacionární záložní 
zdroj el. energie) je Zhotovitel povinen zajistit příslušné povolení a dokumentaci dle 
platné legislativy (zejména povolení k provozu zdroje, provozní řád). 

j) Pokud je vydáno v rámci přípravy stavby orgánem ochrany přírody a krajiny povolení 
ke kácení dřevin v rámci něhož je uložena náhradní výsadba, je Zhotovitel povinen 
toto povolení předat neprodleně ekologovi Objednatele prostřednictvím e-mailu 
OZP@cezdistribuce.cz. To platí obdobně pokud je tato agenda součástí JES. 

Způsob naplnění těchto požadavků, praktické rady a upozornění na nejčastější chyby v PD 
v podmínkách ČEZd, upřesňuje dokument Ochrana-zivotniho-prostredi-v-
PD_230428.pdf, který je k dispozici na Portále Standardy (sekce Metodiky a další 
dokumentace / BOZP, PO a OŽP). 

4.3.14. Dále bude v rámci PD řešena problematika: 

▪ stanovení zajištění bezpečnosti při údržbě, opravě, kontrole a revizi výrobních 
a pracovních prostředků a zařízení; 

▪ určení a úpravy ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, včetně podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 

▪ práce se zvýšeným požárním nebezpečím provádět dle platné legislativy 
(zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 87/2000 Sb.). 

4.3.15. PD bude zpracována v souladu s platnými předpisy k zajištění BOZP, PO a OŽP 
(ve znění pozdějších platných předpisů) zejména pak:  

▪ stavební zákon; 

▪ vyhláška č. …….. , o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů; 

▪ vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ vyhláška č. ……, o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP), ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška č. 87/2000 Sb., vyhláška 
č. 23/2008 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

mailto:OZP@cezdistribuce.cz
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▪ nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších 
předpisů; 

▪ vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 
pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ podnikové normy energetiky PNE, v platném znění; 

▪ zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů; 

▪ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů;  

▪ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ ZoJES; a 

▪ liniový zákon. 

4.3.16. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s politikou bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí uvedené na webových stránkách ČEZ Distribuce, a. s. (Bezpečnost | ČEZ 
Distribuce (cezdistribuce.cz)). 

4.3.17. Při zajištění SoBS VB je Zhotovitel povinen projednávat smlouvu podle příslušných 
metodik ČEZd_ME_0289 (Věcná břemena a zápis staveb do KN) a dalších platných 
dokumentů (Manuál zpracování VB aj.)  Objednatele k uzavírání smluv v aktuálním 
znění. 

4.3.18. SoBS VB budou uzavírány tak, že smlouva bude uzavřena zvlášť s každým z vlastníků 
či spoluvlastníků nemovitosti. Číslování smluv – smlouvy budou číslovány ve formátu: 
číslo definice projektu lomeno pořadovým číslem smlouvy. Příklad: IV-12-xxxxxxx/yyy. 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost
https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost
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Smlouvy vytváří pověřená osoba na typovém formuláři smlouvy, která je současně 
opatří přelepkami. 

4.3.19. Za celkovou správnost všech stvrzených údajů a podmínek SoBS VB zodpovídá 
Zhotovitel. 

4.3.20. Požadavek v SoBS VB na zálohovou platbu náhrady za VB před jeho vkladem do KN 
je Zhotovitel vždy povinen si nechat odsouhlasit u Objednatele. Zhotovitel následně 
připraví SoBS VB a úhradu zálohy zajistí Objednatel na základě faktury. Zálohové platby 
vždy provádí Objednatel (ČEZd_ME_0289 (Věcná břemena a zápis staveb do KN)). 

4.3.21. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách jméno kontaktní osoby, číslo a název stavby 
ČEZd. Tuto informaci ohledně uvádění údajů na fakturách je nutno předávat i třetí 
straně, jež bude ČEZd fakturovat (omezení užívání, VB apod.). 

4.3.22. O opakovaném, jednoznačně nesouhlasném stanovisku účastníka výstavby k umístění 
zařízení DS nebo k pozemní stavbě na jeho nemovitosti, bude Zhotovitel neprodleně 
informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen z projednávání pořizovat zápisy 
či záznamy (viz. Manuál na zpracování VB). O dalším postupu řešení této situace 
rozhodne Objednatel. 

4.3.23. PD dle odst. 3.7.3. písm. c. těchto OP PD, pro drobné stavby dle odst. 1 písm. a) bod 11. 
přílohy č. 1 stavebního zákona, bude zpracována za podmínek dodržení trasy u 
kabelového i venkovního vedení. Součástí dokladové části PD tohoto typu bude doklad 
o oznámení uvedené činnosti majitelům pozemků. Další součástí bude doklad o 
projednání s dalšími orgány, jejichž projednání vyžaduje platná právní legislativa např. 
příslušná Správa CHKO. 

4.3.24. PD dle odst. 3.7.3. písm. d. těchto OP PD, pro drobné stavby dle odst. 1 písm. a) bod 12. 
přílohy č. 1 stavebního zákona, pokud při výměně vedení a sítí DS dochází k překročení 
hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, bude zpracována za 
podmínek, že (i) nedojde k rozšíření jeho stávajícího rozsahu, (ii) výměna vedení a 
změna hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma se dotýká pouze 
pozemků dotčených stávajícím vedením a stávajícím ochranným nebo bezpečnostním 
pásmem a (iii) pro umístění výměny vedení mimo stávající trasu bude s vlastníkem 
uzavřena SoVB nebo SoBS VB. Součástí dokladové části PD tohoto typu bude doklad 
o oznámení uvedené činnosti majitelům pozemků a SoVB nebo SoBS VB. Další součástí 
bude doklad o projednání s dalšími orgány, jejichž projednání vyžaduje platná právní 
legislativa, např. příslušná Správa CHKO. 

4.3.25. Za účelem zajištění služby dle ustanovení odst. 3.7.7. OP PD se Zhotovitel zavazuje 
mj. vypracovat žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení dle § 18 zákona o vyvlastnění, 
zajistit a doložit k ní veškeré nezbytné doklady a osvědčit splnění podmínek vyvlastnění 
dle § 3 až 5 zákona o vyvlastnění, resp. liniového zákona. Zhotovitel odpovídá 
za kompletní a formálně správné podklady vyvlastňovacího řízení. 

4.3.26. Zhotovitel je povinen pro projektování distribuční soustavy ČEZd využívat materiály, 
stroje a zařízení dle účinného Standardu DS. V případě, že nelze použít Standard DS 
je Zhotovitel povinen žádat o výjimku Objednatele. Aktuální Standard DS je zveřejněn 
na Portálu Standardy. 

4.3.27. V případě zpracovávání PD na stavbu vyvolanou zákazníkem (IV: Investice - vyvolaná, 
IP: Investice - přípojky, IZ: Investice – přeložky, EW-Externí-demontáž vyvolaná 
zákazníkem) je Zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do 14 dní od podpisu SoD) 
odeslat dopis s informací o zahájení projekčních prací vyvolavateli stavby (kontaktní 
údaje budou součástí ZN) dopisem dle Příloha č. 5_Dopis vyvolavatelům staveb_v03, 
těchto OP PD. Výjimku tvoří zvláštní případy uveřejněné Objednatelem. 

4.3.28. U PD vyžadujících zpracování dokumentace STO (sloužícímu k fyzické ochraně 
objektů) je zpracovatel povinen postupovat dle příslušných směrnic a metodik 
Objednatele a vykonávat součinnost se jmenovaným projektantem STO. 
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4.3.29. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že finanční 
požadavky fyzických, resp. právnických osob budou převyšovat zmocnění Zhotovitele. 
Případné prokazatelné prodlení ze strany Objednatele bude zohledněno pro termín 
dokončení díla. 

4.3.30. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při plnění díla podle těchto OP PD pro případ 
povinnosti náhrady škody a odpovědnosti za vady vylučují platnost ustanovení druhé 
věty § 2914 občanského zákoníku. 

4.3.31. Pro případ tzv. změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku dotčená 
strana na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

4.4. Pravidla pro použití poddodavatelů 

4.4.1. Zhotovitel je povinen v poptávkovém formuláři seznámit Objednatele s případnými 
poddodavateli a rozsahem poddodávek. Tato povinnost se vztahuje i na případné 
řetězení poddodavatelů. 

4.4.2. Zhotovitel je oprávněn využívat k realizaci díla podle těchto OP PD a podle konkrétní 
SoD poddodavatele za podmínky jeho prokazatelného odsouhlasení oprávněnou 
osobou Objednatele (viz odst. 4.4.3.). 

4.4.3. Žádost o odsouhlasení změny poddodavatele zašle Zhotovitel výhradně písemnou 
formou, a to i emailovou zprávou adresovanou na oprávněnou osobu Objednatele. 
Odsouhlasení proběhne dodatkem k SoD. 

4.4.4. Konkrétní poddodavatelé budou vždy uvedeni zhotovitelem v konkrétní SoD. 

4.5. Pojištění Zhotovitele 

4.5.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti alespoň v průběhu 
provádění předmětu plnění dle těchto OP PD pojištění pro případ povinnosti nahradit 
újmu způsobenou jiné osobě v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen „pojištění 
odpovědnosti“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že za 
jinou osobu se pro takový případ považují i Objednatel, jeho zaměstnanci, společnosti 
Skupiny ČEZ a jejich zaměstnanci. Pojištění bude krýt poškození zdraví nebo smrt 
utrpěné jinou osobou a ztráty, poškození nebo škody na majetku jiné osoby. Celkový 
limit pojistného plnění bude minimálně 5 000 000 Kč) (nebo ekvivalent v jiné měně) 
za jednu pojistnou událost a v ročním agregátu (tj. za 12 měsíců po sobě jdoucích), 
eventuálně za pojistnou dobu v případě pojištění vztahujícího se výhradně k předmětu 
díla dle těchto OP PD. Spoluúčast na jedné pojistné události nepřesáhne 100.000 Kč 
(nebo ekvivalent v jiné měně).  

4.5.2. Pojištění bude krýt i čisté finanční škody (tj. finanční škoda, které nepředchází věcná 
škoda) a nebude obsahovat výluku škod vzniklých v důsledku vady software 
a/nebo chyby při elektronickém přenosu dat (např. v rámci řídicího systému). 
Je povolen sublimit pojistného plnění ve výši ½ limitu pojistného plnění dle přechozího 
odstavce). 

4.5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pojištění a za jejich porušení nese 
Zhotovitel plnou a bezpodmínečnou odpovědnost, zejména pokud takové porušení 
bude mít vliv na nároky z pojištění (např. na nevyplacení pojistného plnění nebo jeho 
snížení v důsledku porušení podmínek pojištění). 

4.5.4. Na výzvu Objednatele předloží Zhotovitel Objednateli do tří (3) dnů kopii uzavřené 
pojistné smlouvy pro pojištění dle tohoto článku nebo potvrzení pojistitele 
či pojišťovacího makléře o takové uzavřené pojistné smlouvě. Z předloženého dokladu 
musí být patrné splnění podmínek pojištění dle odst. 4.5.1. těchto OP PD. 

4.5.5. V případě jakýchkoli změn v těchto OP PD, které mají vliv zejména na stanovení rozsahu 
pojistného krytí, výše pojistných částek, sub/limitů, spoluúčastí či na pojistnou dobu a 
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účinnost pojistné ochrany pojištění uzavřeného dle těchto OP PD, je Zhotovitel povinen 
takové změny v jím sjednávaném pojištění zohlednit. 

5. PODMÍNKY, PRAVIDLA A POSTUPY PŘI MAJETKOVPRÁVNÍM PROJEDNÁNÍ 

5.1. Podmínky, pravidla a postupy při zápisu do KN jsou popsány v metodice ČEZd_ME_0289 (Věcná 
břemena a zápis staveb do KN). Zhotovitel se zavazuje je dodržovat, a to vždy v jejich aktuálním 
znění. 

5.2. Úkony za tyto činnosti se řídí samostatným ceníkem zveřejněným na Portálu Standardy (sekce 
VOP, DoS, Seznam uživatelů). 

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A TERMÍN PLNĚNÍ 

6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ceny uvedené ve SoD za poskytnuté služby budou 
stanoveny na základě výběrového řízení či poptávky. 

6.2. Termín plnění předmětu poskytovaných služeb bude uveden v konkrétní SoD. 

6.3. Bude-li Objednatel požadovat předložit kalkulaci rozpočtu nákladů celého díla nebo za 
jednotlivé práce a výkony nad rámec odst. 3.7.1., 3.7.2. nebo 3.7.3. je Zhotovitel povinen ji 
poskytnout do 14 dní od požadavku Objednatele. 

6.4. Rozšíření předmětu dokumentace nebo změna dokumentace nevyvolaná Zhotovitelem 
v průběhu jejího zpracování bude moci být iniciována u Zhotovitele pouze Objednatelem. Pokud 
změna vyvolá prodloužení termínu dokončení, nebude prodlení bráno jako porušení smlouvy. 

6.5. Objednatel i Zhotovitel se mohou dohodnout na dílčí fakturaci. 

6.6. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura. Faktura musí splňovat náležitosti uvedené 
v § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. Kromě náležitostí daných zákonem, zejména uvedených v § 435 občanského zákoníku, 
popř. § 29, či § 45 zákona o dani z přidané hodnoty, musí faktura obsahovat 
označení faktura – daňový doklad, číslo SoD, jméno pověřeného zástupce Objednatele, lhůtu 
splatnosti, údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku či jiné evidenci, označení peněžního 
ústavu a číslo bankovního účtu. 

6.7. Faktura musí být vystavená elektronicky ve formátu, který je v souladu s evropským standardem 
elektronické faktury (podmínky a technická specifikace viz www.cez.cz/isdoc) nebo ve formátu 
PDF (ideálně „generované PDF/a“ z důvodu archivace a minimalizace datových objemů), přičemž 
každý takto vystavený doklad bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument. E-mailová 
adresa pro příjem PDF faktur je podatelna@cez.cz. Doporučený formát e-mailu textový („Prostý 
text“), e-mail nesmí obsahovat přílohy, které nesouvisí s fakturou a ztěžují automatické 
zpracování (např. logo společnosti v těle e-mailu, jiný e-mail jako příloha apod.). Maximální 
velikost e-mailu je 10 MB, u větších zpráv významně narůstá pravděpodobnost nedoručení. 
Kvalifikovaný/zaručený elektronický podpis PDF faktury nebo e-mailu s PDF fakturou není 
vyžadován. Poskytovatel může alternativně zaslat PDF fakturu do datové schránky Odběratele. 
Faktura se považuje za doručenou okamžikem doručení e-mailu do e-mailové schránky určené 
pro příjem faktur nebo okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky Odběratele: ČEZd 
– ID datové schránky: v95uqfy. Faktura se považuje za doručenou okamžikem doručení e-
mailu do e-mailové schránky určené pro příjem faktur nebo okamžikem dodání datové zprávy 
do datové schránky Objednatele. 

V textu faktury bude uvedeno číslo smlouvy, název díla a jméno příjemce plnění Objednatele. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto OP PD, 
nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s uzavřenou SoD, nebo v 
rozporu s písemným sdělením o jeho změně, nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, 
Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne 
doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Do okamžiku jejího 
doručení není Objednatel v prodlení s placením. 

https://www.cez.cz/isdoc
mailto:podatelna@cez.cz
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Fakturu je nutné vždy zaslat se všemi k ní náležejícími přílohami, zaslání odděleně není 
akceptovatelné. Formát e-mailu bude nejlépe txt v případě html nesmí být v těle e-mailu vložené 
obrázky např. logo společnosti. 

6.8. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považováno datum převzetí díla uvedené v zápisu 
o předání stavby / dokončení díla. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení 
Zhotovitelem. Stejná doba splatnosti platí i pro jiné platby (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, 
náhradu škody). 

6.9. V případě fakturace stavebních a montážních prací, které spadají do režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., je Zhotovitel při vystavení daňového dokladu 
povinen postupovat v souladu s tímto zákonem. 

6.10. Ve faktuře bude dále uvedeno rozdělení ceny dle níže uvedeného členění, geodetické práce budou 
rozčleněny v souladu s metodikou uvedenou v článku 5. těchto OP PD. Faktury, které nebudou 
splňovat tento požadavek, budou Zhotoviteli vráceny zpět. Součástí faktury bude kopie 
podepsaného „Předávacího protokolu PD“ (viz Příloha č. 1_Předávací protokol PD_v02) těchto 
OP PD. 

Členění celkové ceny: - cena za projektové práce 
 - cena za zajištění SoBS VB 
 - ostatní poddodávky doložené dokladem  
     - poplatky 
     - cena za vyhotovení znaleckých posudků 

6.11. Konečnou fakturu doručí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí dokončeného díla 
Objednatelem, pokud se s Objednatelem nedohodnou jinak. Dohodnutý termín vystavení a zaslání 
faktury je sankcionován smluvní pokutou ve výši 0,05 % ceny, na niž zní faktura, za každý kalendářní 
den prodlení, kterou uhradí Zhotovitel Objednateli. 

6.12. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního 
úřadu dle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
o tomto Objednatele informovat písemnou formou. Zhotovitel je zároveň povinen stejným 
způsobem informovat objednatele i o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem 
zahájeno řízení podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty. 

6.13. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním 
realizovaným Zhotovitelem na základě SoD vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu 
§ 109 zákona o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto 
zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele. Je-li Zhotovitel ke dni 
poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného Objednateli, část 
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty Objednatel 
uhradí přímo na účet příslušného správce daně Zhotovitele v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění 
podle daňového dokladu. Aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek ve výši DPH uhrazené 
za Zhotovitele. 

6.14. Veškeré platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele. Je-li 
Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, tento bankovní účet Zhotovitele musí být 
bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněný 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. Případnou změnu 
bankovního účtu Zhotovitel musí Objednateli písemně oznámit nejpozději spolu s příslušnou 
fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu SoD. Nový bankovní 
účet musí být vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněný způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

6.15. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbami Objednatele 
Zhotoviteli hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty 
v ceně díla. 



 
OP PD_v03_platné a účinné od 1. 7. 2024 

Stránka 18 z 33 

6.16. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu 
Objednatele nejpozději v den splatnosti faktury. 

6.17. Veškeré finanční pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli je Objednatel oprávněn započíst 
proti pohledávkám Zhotovitele. 

6.18. V případě, že Zhotovitel bude mít sídlo v zahraničí (EU/EHP, nebo třetí země mimo EU/EHP), 
tj. bude daňový nerezident, je povinen bezprostředně po podpisu SoD (pokud tak již neučinil) 
deklarovat své rezidenství a před vystavením první faktury doložit své daňové rezidenství 
potvrzením, které vystaví jeho příslušný finanční úřad a daňovým domicilem. 

6.19. Pokud se cokoli změní v daňovém statusu Zhotovitele nebo Objednatele, příslušná smluvní 
strana bez zbytečného prodlení informuje druhou smluvní stranu. Zhotovitel odpovídá 
za všechny důsledky vyplývající z nepravdivě poskytnutých informací deklarovaných vůči 
Objednateli a je povinen Objednatele za tyto důsledky odškodnit. 

6.20. V případě, že na základě SoD vznikne Zhotoviteli jako daňovému nerezidentovi některý z příjmů 
uvedených v § 22 zákona o daních z příjmů a Objednatel posoudí, v jaké sazbě tyto příjmy 
podléhají srážkové dani dle § 38d zákona o daních z příjmů, může v tomto případě Objednateli 
vzniknout povinnost srazit a odvést na příslušný finanční úřad část vypláceného plnění. Sraženou 
daň si daňový nerezident může uplatnit na svou celosvětovou daňovou povinnost v zemi svého 
daňového domicilu. V tomto případě, pokud to platná legislativa vyžaduje, Zhotovitel opravňuje 
Objednatele k srážení srážkové daně z plateb vůči Zhotoviteli dle příslušné smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. V takovém případě Objednatel je povinen odvést tuto daň českému finančnímu 
úřadu a poskytnout Zhotoviteli potvrzení vydané českým finančním úřadem potvrzující výši 
sražené a odvedené daně, pokud o toto potvrzení Zhotovitel požádá. 

6.21. V případě, že Zhotovitel je daňovým rezidentem země mimo Evropský hospodářský prostor, 
Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě naplnění podmínek stanovených v § 38e zákona o daních 
z příjmu, je Objednatel oprávněn srazit zajištění daně z úhrad vůči Zhotoviteli ve výši stanovené 
dle zákona nebo dle platného rozhodnutí vydaného Zhotoviteli jeho správcem daně v České 
republice. Má-li Zhotovitel takové rozhodnutí k dispozici, je povinen jej poskytnout Objednateli 
před vystavením první faktury, nebo ihned po jeho vydání správcem daně. V opačném případě je 
Objednatel oprávněn uplatnit zajištění daně ve výši stanovené dle zákona. Zhotovitel se zavazuje 
neprodleně písemně informovat Objednatele o jakýchkoliv změnách na straně Zhotovitele, které 
mohou mít vliv na správné uplatnění srážkové daně. 

6.22. Zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli, které vyústí v prohlášení jeho úpadku, jakož i vstup 
Dodavatele do likvidace dává Odběrateli právo na slevu z Ceny ve výši deseti procent jako 
paušální náhradu nákladů Odběratele s případným odstraňováním vad Plnění, které Odběratel 
nebude schopen řešit, ač to bude jeho smluvní povinnost. 

6.23. Smluvní strany tímto prohlašují, že s ohledem na konkrétní povahu díla mezi sebou tímto vylučují 
použití § 2611 občanského zákoníku, a že tedy nehledě na skutečné náklady spojené 
s prováděním díla není Zhotovitel oprávněn požadovat odměnu za dílo jiným způsobem, 
než je sjednán v SoD. 

6.24. Zálohy Objednatel neposkytuje. 

6.25. Cena díla je stanovená v konkrétní SoD. 

6.26. Pokud nebude možné předmět SoD podle předaného zadání dokončit z příčin, které nemůže 
Zhotovitel ovlivnit (např. nestvrzení SoBS VB s majiteli nemovitostí týkající se projektovaného 
zařízení DS), bude Zhotovitel postupovat dle bodu 3.7.7., dále bude následovat správní řízení dle 
zákona o vyvlastnění ve spojení s ustanovením § 25 odst. 3, písmeno f) a § 25 odst. 4 
energetického zákona. Pokud předchozí kroky nebudou úspěšné nebo nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak, budou náklady již vynaložené v souvislosti s poskytovaným plněním 
dle SoD vyfakturovány Objednateli po předchozím projednání s Objednatelem, na základě 
předložených dokladů a specifikace souvisejících nákladů do maximální výše 60 % z ceny SoD, 
pokud se smluvní strany ve výjimečných případech nedohodnou jinak. Práce (Poddodávky) 
Objednané dle Příloha č. 2_Položky a činnosti nezahrnuté do pevné ceny PD_v02, těchto OP PD, 
budou proplaceny v plné výši. Uzavřené a podepsané SoBS na VB do termínu přerušení prací 
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budou proplaceny částkou 400,- Kč za každou uzavřenou smlouvu (bez rozdílu 
vlastník/spoluvlastník). 

6.27. Náklady související se zajištěním dokumentů uvedených v Příloha č. 2_Položky a činnosti 
nezahrnuté do pevné ceny PD_v02, těchto OP PD, budou Zhotoviteli uhrazeny dle skutečnosti 
na základě předložených dokladů o úhradě. 

6.28. K cenám uvedeným v tomto čl. 6 bude účtována DPH v souladu s příslušnými předpisy účinnými 
ke dni zdanitelného plnění. 

7. ZMĚNY ZÁVAZKŮ 

Dojde-li v předmětu konkrétní SoD ke změně předmětu dokumentace nebo ke změně rozsahu 
dokumentace, které vyplynou z pozdějších požadavků Objednatele nebo změnou jím dříve 
předaných podkladů, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků příslušných 
orgánů státní a veřejné správy, rozhodnutím soudu nebo z důvodů nepředvídatelných překážek 
neležících na straně zhotovitele, jsou obě strany povinny písemně se dohodnout na odpovídající 
změně předmětu dokumentace, změně doby plnění a změně ceny předmětu konkrétní SoD 
formou dodatku. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dokončené dokumentace budou předávány „Předávacím 
protokolem PD“ (viz Příloha č. 1_Předávací protokol PD_v02) těchto OP PD. 

8.2. Za dokončenou zakázku podle odst. 3.7.1., 3.7.2. a 3.7.3. těchto OP PD se považuje dokumentace 
schválená odbornými útvary Objednatele dle platné ČEZd_ME_0216 (Obnova DS – příprava a 
realizace staveb), která obsahuje pravomocné veřejnoprávní povolení. 

8.3. Za dokončenou zakázku podle odst. 3.7.6. a 3.7.7. těchto OP PD se považuje získání jiných práv 
k pozemkům formou uzavření smluv o SoBS VB ke každé nemovitosti či zajištěním vyvlastnění 
práva VB, které je povinen zajistit Zhotovitel podle odst. 4.3.19., 4.3.20., 4.3.21., 4.3.23, 4.3.24. a 
6.25., těchto OP PD tak, aby bylo možné stavbu zahájit. 

K předání provedených vkladů VB musí zhotovitel doložit přehlednou porovnávací tabulku 
dle ČEZd_ME_0289 (Věcná břemena a zápis staveb do KN) v aktuálním znění (porovnání SoBS 
a vlastních vkladů VB – a tím vzniklé rozdíly včetně jednotkového ocenění všech úkonů). Tabulka 
bude předána v elektronické podobě na datovém nosiči. 

Přehledná porovnávací tabulka musí být dodána i pro proplacení náhrad za omezení užívání 
nemovitosti. 

8.4. Objednatel bude přebírat dokončené dokumentace pověřenými osobami uvedenými v SoD. 

8.5. Kompletní dokumentace dle Příloha č. 4_Závazný rozsah a obsah projektové 
dokumentace_v03, těchto OP PD, se předává ke kontrole příslušnému pracovníku Objednatele 
v termínu 10 dnů před termínem dokončení uvedeném v SoD PD, pokud nebude Objednatel 
vyžadovat jinak. 

8.6. Všechna vyjádření obsažená v dokladové části, která mají časově omezenou platnost, 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat tak, aby při předání PD měla platnost alespoň 
5 měsíců s přihlédnutím k odst. 8.8. těchto OP PD. 

8.7. Ve výtisku č. 1 odevzdané dokumentace budou uloženy originály vyjádření a souhlasů, 
či smluv v samostatné složce, ve které bude vypracován soupis vyjádření s uvedením konce 
platnosti vyjádření. 

8.8. Zhotovitel může provést za úplatu na samostatnou SoD aktualizaci příslušných veřejnoprávních 
povolení (zejm. vyjádření dotčených správců zařízení, PZ, či jiných dokladů prokazujících jiné 
oprávnění). 



 
OP PD_v03_platné a účinné od 1. 7. 2024 

Stránka 20 z 33 

8.9. Na vyžádání Objednatele provede Zhotovitel přepočet rozpočtu. 

8.10. K předání a převzetí části díla v případě uvedeném v odst. 6.26. se použijí přiměřeně ustanovení 
tohoto odstavce. 

8.11. Vlastnické právo a právo užití k projektové dokumentaci přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem podpisu „Předávacího protokolu“ (viz Příloha č. 1_Předávací protokol PD_v02), 
těchto OP PD, po jejím dodání. Objednatel má právo na základě zde deklarovaného souhlasu 
Zhotovitele provádět do předané a převzaté PD sám nebo jinými osobami změny, úpravy 
a doplnění. Objednatel je oprávněn poskytnout výše uvedenou dokumentaci nezbytnému 
okruhu třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat realizaci, opravy, údržbu 
a provozování zařízení, které je předmětem díla dle těchto OP PD, včetně užití v případných 
výběrových řízeních pro zajištění těchto činností. Objednatel je rovněž oprávněn PD poskytnout 
společnostem v rámci Skupiny ČEZ. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, NEDODĚLKY A ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Objednatel je povinen předmět poskytovaných služeb prohlédnout a zajistit jeho prohlídku, 
zda neobsahuje zjevné vady, podle možnosti co nejdříve po předání. Obě strany se mohou 
dohodnout a sjednat přiměřenou lhůtu pro jeho prověření. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době předání a po dobu běhu záruční doby 
vlastnosti, stanované obecně závaznými právními předpisy, závaznými, resp. platnými normami, 
popřípadě za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá 
předaným, či dodatečně uplatněným požadavkům podle článku 4. a má náležitosti stanovené 
SoD a těmito OP PD a jejími přílohami. 

9.3. Zhotovitel zodpovídá za ověření každé jednotlivé části PD autorizovanou osobou 
dle autorizačního zákona, a to pro všechny dotčené oblasti, které autorizačnímu zákonu 
podléhají (energetika, pozemní stavitelství, statika). Bez ověření PD autorizovanou osobu 
alespoň v oboru energetika nemůže být PD převzata a považována za kompletní 

9.4. Zhotovitel odpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a závaznými nebo platnými normami, 
které se vztahují ke zpracované zakázce (viz. předchozí odstavec, kdy autorizovaná osoba 
ověřuje soulad s požadavky právních předpisů a technických norem). 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od Objednatele nebo závaznými pokyny předaných Objednatelem, přičemž ani při 
vynaložení řádné odborné péče nemohl Zhotovitel zjistit jejich nevhodnost, anebo v případě, 
když na ně upozornil Objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval. 

9.6. Zhotovitel poskytuje na předmět SoD následující záruky za jakost, pokud nebude dohodnuto 
předem jinak: 

- pro dokumentaci podle odst. 3.7.3. a 3.7.8. těchto OP PD po dobu 48 měsíců od odevzdání 
dokumentace Objednateli; 

- pro dokumentaci podle odst. 3.7.1. a 3.7.4. těchto OP PD do doby nabytí právní moci 
příslušného kolaudačního rozhodnutí a vkladu Stavby do KN;  

- pro dokumentaci podle odst.3.7.2. těchto OP PD do doby faktického ukončení odstraňování 
Stavby; 

Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny ve výše uvedených záručních lhůtách. 

9.7. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o odevzdání a převzetí dokumentace 
nebo její předem dohodnuté části (etapy) podle článku 8. těchto OP PD. 

9.8. Objednatel musí vady PD a stavby zhotovené podle dokumentace reklamovat pouze písemně 
u Zhotovitele, bez zbytečného odkladu poté, kdy vady dokumentace nebo stavby zjistil. 
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V oznámení vady Objednatel uvede, jak se vada projevuje nebo projevila a rovněž uvede 
některou z voleb, které mu poskytuje obecná právní úprava pro případ vadného plnění. 

9.9. Zhotovitel je povinen vady PD, které Objednatel zjistil při převzetí PD nebo v záruční době 
dle odst. 9.6. a tyto důvodně a řádně reklamoval, bez nároku na odměnu odstranit, 
a to bez zbytečného odkladu, ve lhůtě, kterou Objednatel stanovil při doručení reklamace. 
V případech zvláštního zřetele hodných se mohou smluvní strany dohodnout na lhůtě delší. 
Toto nevylučuje nárok Objednatele na uplatnění sankcí a náhrady vzniklé škody. 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady dokumentace ve sjednané lhůtě, a není-li lhůta sjednána, 
pak ve lhůtě přiměřené, má Objednatel právo zadat odstranění vad dokumentace jinému 
subjektu nebo je odstranit sám za cenu obvyklou v čase a místě plnění a Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad díla, 
přičemž práva ze záruky zůstávají nedotčena. Náklady spojené s odstraněním vad díla vyúčtuje 
objednatel Zhotoviteli fakturou, která je splatná 30 dní od data vystavení faktury. Zhotovitel 
je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady dokumentace 
Objednatelem uhradit. Smluvní strany se dohodly, že nároky z odpovědnosti za vady nejsou 
v jakémkoliv rozsahu dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody včetně 
ušlého zisku. Záruka zaniká, pokud okolnosti, za kterých byla dokumentace zpracována, 
se změnily do té míry, že nelze spravedlivě uplatňovat záruku (např. změny provedené třetí 
osobou). Záruka se nevztahuje na platnost vyjádření (dokladů) v době jiné, než je uvedeno v odst. 
8.6. 

9.10. Převzetím dokumentace potvrzují pověřené osoby formální správnost a úplnost dokumentace, 
která nejeví zjevné vady a nedostatky. Za technické a odborně správné vyhotovení, 
stejně jako za skryté vady díla nese odpovědnost Zhotovitel a autorizované osoby, které PD 
zpracovaly. 

10. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu je-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu 
dokončení dokumentace nebo, se splněním dohodnutého termínu odstranění vad 
dokumentace. Zhotovitel je povinen na základě vyúčtování Objednatele smluvní pokutu uhradit. 
Není-li její výše nebo způsob jejího určení sjednány ve SoD, činí smluvní pokuta: 

10.1.1. za prodlení se splněním termínu dokončení dokumentace nebo její části 0,5 % z ceny 
díla za každý kalendářní den prodlení, maximálně však 50 % z ceny díla; 

10.1.2. za neodstranění vad v dohodnutých termínech 1.000 Kč za každý kalendářní den 
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady dokumentace, maximálně však 50 % 
z ceny díla; 

10.1.3. za nesplnění jiných závažných závazků, u kterých je to ve SoD výslovně písemnou 
formou sjednáno, 1.000 Kč za každý kalendářní den prodlení, maximálně však 50 % 
z ceny díla  v případě, že vada PD nebo nekompletnost, dílčí nerealizovatelnost projektu 
či jiný rozpor v již převzatém předmětu plnění (dle ustanovení článku 9 těchto OP PD) 
v rámci záruční doby, vyvolá další navýšení nákladů Objednatele při realizaci nebo jiné 
škody (např. i uložené pokuty nebo sankce příslušným správním nebo jiným orgánem), 
mohou být tyto náklady nebo jejich část uplatněny při reklamačním řízení nebo jako 
náhrada škody. Zároveň má Objednatel právo vyúčtovat smluvní pokutu, ze smluvní ceny 
za PD, v maximální výši odpovídající procentuálnímu rozdílu mezi původně stanovenými 
celkovými náklady stavby v řádně předaném předmětu poskytovaných služeb (včetně 
materiálu) a nově stanovenými celkovými náklady stavby Zhotovitelem, ve kterých jsou 
započteny také náklady vzniklé výše uvedenými vadami. Ani v tomto případě není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli dopracování a předání předmětu 
plnění v původně dohodnutém rozsahu a kvalitě; 

10.1.4. v případě, že Objednatel zjistí porušení ustanovení odst. 13.3. těchto OP PD, má právo 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní sankci ve výši 10.000 Kč, toto nezbavuje Objednatele 
práva odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením článku 11. těchto OP PD; 

10.1.5. v případě, že Objednatel při předání a převzetí projektu, v záruční době, při jeho realizaci 
nebo jindy zjistí, že Zhotovitel tento postup jako svoji povinnost nedodržel a cena byla 
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v té souvislosti vyšší, má Objednatel právo tento rozdíl v ceně po Zhotoviteli projektu po 
projednání požadovat jako náhradu škody; 

10.1.6. vypořádání věcných břemen v termínu uvedeném v článku 5. těchto OP PD, 
v případě nedodržení je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč 
za každý započatý kalendářní měsíc. 

10.2. Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením plnění ve prospěch Zhotovitele, je povinen Zhotoviteli 
na základě vyúčtování uhradit mimo úroky z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z „dlužné“ 
částky denně, maximálně však 50 % z fakturované ceny dokumentace. 

10.3. Smluvní pokuty budou řešeny zásadně na úrovni zástupců smluvních stran dle SoD. 
Doba splatnosti smluvních pokut je do 30 dní od data vystavení faktury. 

10.4. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením nezaniká povinnost splnit 
závazek ani tím není dotčeno právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu 
škody v plné výši. Smluvní pokuty se však do náhrady škody nezapočítávají. Smluvní pokutu 
zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst 
proti pohledávce Zhotovitele. 

10.5. V případě zjištění porušení zásad BOZP, PO a EMS se uplatňují sankce dle sazebníku 
stanoveného v technickém standardu ČEZd_TST_0033 (Pravidla vstupu do objektů 
elektrických stanic ČEZ Distribuce, a. s.) v platném znění. 

10.6. O všech v tomto článku výše uvedených škodách a jiných nedostatcích vyhotoví Objednatel 
„škodní protokol“ a zašle jej společně s vyúčtováním sankce Zhotoviteli. 

10.7. Neoznámení poddodavatelů ze strany Zhotovitele dle odst. 4.4.2., 4.4.3. a 4.4.4. těchto OP PD 
má Objednatel právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Dále je Zhotovitel povinen 
uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které bude objednatel nucen 
uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb. 

10.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v článku 14. Zásady etického jednání ve smluvním 
vztahu, platných Všeobecných obchodních podmínek ČEZ distribuce, a. s., zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé prokázané porušení povinnosti, 
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací. 

10.9. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení dle odst. 4.2.8. těchto OP PD, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
V případě opakovaného porušení (více než 3 případy) je Objednatel oprávněn odstoupit od SoD.  

10.10. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení odst. 4.2.7., odst. 4.2.9., odst. 4.2.15., odst. 4.2.16., 
odst. 4.3.9., odst. 4.3.22, odst. 4.3.27., odst. 4.3.28. těchto OP PD, uhradí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení. 

10.11. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení odst. 4.3.26. těchto OP PD, uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení. 

10.12.  V návaznosti na odst. 9.9. těchto OP PD, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu 
Zhotoviteli ve výši 1.000 Kč za každou vadu PD (chybu/nález) v případě nepodání vysvětlení 
Zhotovitele do 16 pracovních dní od oznámení vady PD (chyby/nálezu) Objednatelem. V případě 
neodstranění vady PD (chyby/nálezu) Zhotovitelem do 30 pracovních dnů po podání vysvětlení 
oznámení vady PD (chyby/nálezu) Zhotovitele ve výši 2.000 Kč za každou neodstraněnou vadu 
PD (chybu/nález).  

10.13. Nárok na smluvní pokutu není podmíněn žádnými formálními úkony ze strany Objednatele. 

10.14. Náhrada škody se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany si tímto 
výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). 

10.15. Zhotovitel uhradí všechny uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení dle tohoto článku 
na základě faktury vystavené Objednatelem. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. 
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10.16. Dlužník je povinen zaplatit smluvní pokutu/úrok z prodlení bezhotovostní formou na bankovní 
účet Objednatele uvedený v SoD. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení se sjednává 
na třicet kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

10.17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit závazek řádně, ani nárok druhé 
smluvní strany na náhradu vzniklé škody. 

10.18. V případě, že Dodavatel způsobí Odběrateli a/nebo třetí osobě porušením smluvních 
či zákonných povinností a/nebo svým jednáním či opomenutím újmu, je povinen uhradit 
Odběrateli a/nebo třetí osobě její skutečnou výši a ušlý zisk, a to v plné výši a bez ohledu 
na zavinění a na případnou existenci překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a to i poté, co dojde k ukončení SoD. 

10.19. V případě, že PD bude trpět vadou spočívající v její neúplnosti co do rozsahu stavebních prací 
nebo naopak nadbytečností některých položek, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z prostého součtu chybějících nebo nadbytečných položek, přičemž 
cenové vyjádření těchto položek bude vycházet z nacenění v Rozpočtovacím programu 
Objednatele (chybějící položky), a to v minimální výši 500,- Kč. Povinnost Zhotovitele odstranit 
vadu tím není dotčena. 

  



 
OP PD_v03_platné a účinné od 1. 7. 2024 

Stránka 24 z 33 

11. UKONČENÍ SOD 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit v případech, jestliže: 

a) Objednatel neposkytl podklady pro zhotovení dokumentace v termínu, který umožňuje 
dokumentaci dokončit při respektování lhůt a termínů správního řízení a velikosti 
plánovaných investičních nákladů; 

b) Objednatel neposkytl včas a řádně sjednané spolupůsobení, a to i přes písemné upozornění 
na možnost odstoupení od plnění smluvního závazku na zhotovení dokumentace. 

11.2. Objednatel má právo odstoupit od SoD v případě podstatného porušení těchto OP PD 
nebo konkrétní SoD. Za podstatné porušení těchto OP PD nebo konkrétní SoD se považuje 
zejména: 

a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z těchto OP PD 
nebo konkrétní SoD na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele; 

b) Zhotovitel do jednoho měsíce od uzavření SoD popř., objednávky nezahájil práce na dané 
zakázce (předmětu díla konkrétní SoD popř., objednávky); 

c) Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad 
co do rozsahu, kvality nebo termínů nebo porušuje stanovená pravidla zejména v oblasti 
BOZP; 

d) Zhotovitel bezdůvodně přerušil nebo zastavil práce na zhotovovaném díle; 

e) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele pověřil provedením díla nebo jeho části 
jinou osobu; 

f) Zhotovitel neoznámil Objednateli neprodleně změny dle odst. 13.3. těchto OP PD; 

g) Další důvody uvedené v těchto OP PD, které s porušením určitého ustanovení OP PD spojují 
právo Objednatele odstoupit od SoD; 

h) V případě zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů se Zhotovitelem; 

i) Výše smluvních pokut dle článku 10. těchto OP PD, jež Objednateli vznikne právo požadovat 
a jež se vztahují k porušením příslušné SoD, dosáhne 10 % celkové smluvní ceny díla, dle dané 
SoD. Pro účely tohoto písm. i) nezáleží na tom, zda Objednatel právo na zaplacení příslušné 
smluvní pokuty uplatnil či nikoliv; 

j) Zhotovitel je opakovaně v prodlení s předáním díla, a to déle než třicet (30) kalendářních dní. 

k) Nebude-li Zhotovitel udržovat platná pojištění ve smyslu ustanovení odst. 4.4. těchto OP PD; 

l) Zhotovitel vypoví smlouvu o zpracování osobních údajů; 

m) Zhotovitel poruší pravidlo stanovené v odst. 4.2.8., odst. 6.12. těchto OP PD; 

n) Zhotovitel opakovaně poruší závazné technologické postupy; 

o) Opakovaným porušením se rozumí porušení více než jednou během platnosti konkrétní SoD. 

11.3. V případě, kdy objednatel odstoupil od SoD z důvodů uvedených v odst. 11.2. písm. d), e), 
Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů na již provedené plnění, 
pokud Objednatel tuto část plnění nemůže využít a pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 
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11.4. Odstoupení od SoD bude řešeno zásadně na úrovni zástupců smluvních stran dle konkrétních 
SoD. Na této úrovni budou řešeny i případné spory, které by mohly vést k aplikaci tohoto článku 
11. 

11.5. Pokud není v písemném "Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení OP PD“ nebo 
"Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení SoD" v době provádění díla uvedeno jinak, 
Zhotovitel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně: 

a) zastaví provádění PD; 

b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k PD; 

c) předá Objednateli PD nebo její části provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení 
od konkrétních SoD Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva a právní nároky 
Zhotovitele k předmětu těchto OP PD nebo konkrétní SoD ve stavu ke dni odstoupení 
od těchto OP PD nebo konkrétní SoD včetně práv z patentů a licenčních smluv 
a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli prokazatelné a účelně vynaložené náklady za plnění 
dle konkrétních SoD, které od Zhotovitele převzal, pokud odpovídají předmětu plnění 
a jsou prokazatelně využitelná pro další postup Objednatele. 

Odstoupením od smlouvy podle tohoto článku nezaniká povinnost Zhotovitele zaplatit 
Objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody. 

11.6. Tyto OP PD je dále možno ukončit dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní 
lhůta je 1 měsíc a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření SoD a která jí brání v plnění závazků z ní vyplývajících. Takové události mohou 
být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, 
zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky 
a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na zhotovitele a ovlivňují plnění 
díla dle SoD. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, 
výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání 
poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

12.2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí. Jestliže 
kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají strany tento 
případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, 
má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci 
znemožňujícího plnění uplynula doba delší než šest měsíců a vadný stav trvá. Případné vyrovnání 
bude řešeno samostatnou smlouvou. 

Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé 
straně doklady týkající se tohoto případu. Jakékoli právní úpravy jakýchkoliv vztahů existující 
v okamžiku podpisu smlouvy, o kterých strany věděly nebo mohly vědět, nemohou být vykládány 
jako příčiny vyšší moci. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP PD nebo konkrétní SoD neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení těchto OP PD, která zůstávají platná. Objednatel neprodleně provede 
aktualizaci těchto OP PD a nahradí ustanovení neplatné novým ustanovením platným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí 
odpovídající úprava právních předpisů České republiky. 

13.2. Rozhodným právem je právo České republiky s vyloučením aplikace Vídeňské Úmluvy OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Spory v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany 
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řešit před obecným soudem, jehož příslušnost bude dána místem sídla Odběratele ke dni podání 
žaloby. 

13.3. Smluvní strany jsou povinny si v průběhu plnění neprodleně oznamovat veškeré změny 
svých identifikačních údajů, jakož i změny týkající se jejich právní subjektivity, např. sloučení 
nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce, rovněž i insolvenční 
návrh podaný na Zhotovitele, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z SoD, 
a to písemně na adresu sídla druhé smluvní strany. Objednatel si dále vyhrazuje právo provést v 
součinnosti se Zhotovitelem kontrolu uváděných skutečností a údajů v sídle a provozovnách 
Zhotovitele, a to samostatně nebo pověřenou osobou. 

13.4. Zhotovitel se tímto zavazuje seznámit se se všemi relevantními dokumenty umístěnými 
na veřejném Portálu Standardy. Dále je Zhotovitel povinen průběžně sledovat změny metodik 
a jiných relevantních dokumentů a přizpůsobit jim svoji činnost a ode dne jejich zveřejnění je jimi 
vázán. 

13.5. Zhotovitel se při plnění SoD zavazuje zdržet se veškerých činností, které by mohly být ve smyslu 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), přičitatelné k tíži Objednatele 
a mohly by naplnit některou ze skutkových podstat trestných činů obsažených v § 7 zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob. Zhotovitel se ke splnění závazku dle předchozí věty 
zavazuje vůči všem osobám, které pověří realizací předmětu této SoD, činit prokazatelně 
veškerá možná dostupná opatření, která lze na něm spravedlivě požadovat. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze SoD třetí straně 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel souhlasí s postoupením 
kterýchkoliv práv a povinností Objednatele ze SoD na kteroukoliv společnost v rámci Skupiny 
ČEZ. 

13.7. Tyto OP PD platí do vydání nové verze a ruší verzi předchozí, přičemž vydání nové verze OP PD 
bude učiněno v souladu s veškerými podmínkami stanovenými v ustanovení § 1752 občanského 
zákoníku. 

13.8. SoD se řídí zněním OP PD účinným v době jejího uzavření, pokud není sjednáno jinak, respektive 
Zhotovitel v rámci konkrétní SoD k novému znění OP PD nepřistoupí. 

13.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o jakémkoliv podezření na spáchání 
trestného činu nebo jakémkoliv probíhajícím trestním řízení ve vztahu k předmětu plnění 
Smlouvy, o nichž se dozví. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje vést a uchovávat účetní doklady a záznamy všech finančních transakcí 
a výdajů souvisejících s předmětem plnění Smlouvy v souladu s právními předpisy ČR a EU. 

13.11. Zhotovitel ani Objednatel nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit třetí straně práva a povinnosti ze SoD. Toto ustanovení se nevztahuje 
na právní nástupce Objednatele a Zhotovitele. 

13.12. Plnění Zhotovitele dle těchto OP PD, které je předmětem projednání dle starého stavebního 
zákona v příslušeném stavebním nebo územním řízení, resp. postup (v případě územního 
souhlasu nebo ohlášení), ve vztahu ke kterému byla příslušná žádost podána do 30. června 2024, 
poskytne Zhotovitel dle podmínek těchto OP PD ve znění, které bylo platné a účinné od 14. 
prosince 2023, a to s výjimkou těch ustanovení OP PD ve znění od 1. července 2024, které svou 
povahou dopadají rovněž na takové plnění nebo které se na dané plnění vztahují dle stavebního 
zákona (např. potřeba vydání povolení záměru dle stavebního zákona, právní režim řízení o 
změně záměru před dokončením, nové povinnosti dle stavebního zákona apod.). Zhotovitel 
bude v takových případech postupovat v souladu s přechodnými ustanoveními stavebního 
zákona. Věta první tohoto odstavce platí i pro použití relevantního znění příloh OP PD, kdy pro 
taková plnění Zhotovitel použije přílohy v jejich znění dle OP PD ve znění, které bylo platné a 
účinné od 14. prosince 2023. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní v případech, kdy po 
zahájení předmětného řízení, resp. postupu dojde k jeho zastavení. 
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13.13. Plnění Zhotovitele dle těchto OP PD, ke kterému bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas 
nebo stavební povolení nebo došlo k ohlášení dle starého stavebního zákona, poskytne 
Zhotovitel dle podmínek těchto OP PD ve znění, které bylo platné a účinné od 14. prosince 2023, 
a to s výjimkou těch ustanovení OP PD ve znění od 1. července 2024, které svou povahou 
dopadají rovněž na takové plnění nebo které se na dané plnění vztahují dle stavebního zákona 
(např. potřeba vydání povolení záměru dle stavebního zákona, právní režim řízení o změně 
záměru před dokončením, nové povinnosti dle stavebního zákona apod.). Zhotovitel bude v 
takových případech postupovat v souladu s přechodnými ustanoveními stavebního zákona. Věta 
první tohoto odstavce platí i pro použití relevantního znění příloh OP PD, kdy pro taková plnění 
Zhotovitel použije přílohy v jejich znění dle OP PD ve znění, které bylo platné a účinné od 14. 
prosince 2023.



Příloha č. 1 Předávací protokol PD v02 
 

Stránka 28 z 33 

 
 
 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PD 

Ke smlouvě o dílo č.   

Číslo objednávky:   

Zhotovitel:   

Objednatel:  
ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
PSČ 405 02 

Číslo stavby:   

Název stavby:   

Požadovaný termín dokončení díla dle SoD:   

Skutečný termín dokončení díla (tj. předání a převzetí díla):   

Skutečná částka k fakturaci:   

Počet předaných paré:   

  
obsah paré je v souladu s dohodnutými 

pravidly OP PD 

Poznámky k předávané zakázce: 

Předáváme Vám rovněž PZ na předmětnou stavbu včetně 1× paré ověřeného stavebním úřadem, 
které obsahuje štítek "stavba povolena". 

  

Předáváme Vám seznam SOBS na VB: 

 

 
  

za zhotovitele (předal):     
    

 dne:    
    
 Jméno a příjmení   

 Pracovní funkce   

  podpis a razítko 
    

za objednatele (převzal):  

 dne:   
    
 Jméno a příjmení   

 Pracovní funkce   

  podpis a razítko 
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Položky a činnosti nezahrnuté do pevné ceny PD 
(převzato částečně z platného ceníku UNIKA) 

 
1. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí; 

2. Průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické, balneologické apod.); 

3. Geodetická dokumentace; 

4. Zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace; 

5. Projektové podklady; 

6. Změny a doplňky projektů vyžádané Objednatelem; 

7. Dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb; 

8. Úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek; 

9. Správní a jiné poplatky; 

10. Úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách; 

11. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu podle sazebníku UNIKA; 

12. Zabezpečení majetkové agendy spojené s výstavbou, např. výkup a nebo vyvlastnění a nájem 
pozemků popř. objektů, vypořádání náhrad za škody; 

13. Správní poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv, vyvlastnění věcného břemene; 

14. Dokumentace pro odstranění stavby; 

15. Energetický průkaz budovy, požární zpráva; 

16. Činnosti provozovatele spojené s investiční činností (manipulace, diagnostika, apod.); 

17. Zajištění zpracování plánů BOZP a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy staveb; 

18. Dozor projektanta v průběhu výstavby; 

19. Dopravní opatření; 

20. Statické posouzení nosných konstrukcí a základní statický výpočet. 
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Způsob číslování a obsah jednotlivých paré projektové dokumentace 
 

číslo výtisku výtisk pro výtisk obsahuje 

1 investor 

všechny části projektové dokumentace 
dokladová část s originály vyjádření 

originál  PZ, SOBS VB 
složka projektanta (dílčí výpočty, poznámky apod.) 

2 ks CD/DVD * 

2, 3, popř. č. 9 stavební úřad 
textová, dokladová, výkresová část 

výtisk potvrzený stavebním úřadem bude předán 
investorovi 

4, 5, 6 zhotovitel stavby textová, dokladová, výkresová část, rozpočet 
7, 8 provozovatel textová, výkresová část 

Počet bude 
upřesněn v 

konkrétní SoD 
výběrové řízení 

textová, dokladová, výkresová část, rozpočet 
 

Datové médium investor  

Dle uvážení projektant stavby 
všechny části a složka projektanta, toto paré bude 

archivováno u zhotovitele PD 
 
Na datovém médiu bude uložena elektronická verze projektové dokumentace v rozsahu minimálně 
odpovídajícímu tištěné podobě PD. Jednotlivé dokumenty budou přehledně pojmenované a uložené 
do složek: 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Organizace výstavby  
F. BOZP a PBŘ 
G. Rozpočtová část 
H. Dokladová část 
I. Majetkoprávní vztahy 
J. Geodetické zaměření 
K. Fotodokumentace 

 
Formát dat na datovém médiu: 

▪ tisková sestava rozpočtu z rozpočtovacího programu objednatele – formát XLS (XLSX) 
▪ specifikace atyp. materiálů – formát XLS (XLSX), pdf, doc apod. 
▪ tabulka uzavřených smluv dle ČEZd_ME_0289 – formát XLS (XLSX) 
▪ soupis souřadnic lomových bodů trasy, podp. bodů atd. – formát XLS (XLSX), TXT 
▪ zprávy, dokumenty, výkresy, tabulky apod. – formát PDF 

 
Dokumentace bude předávána také v editovatelné podobě (výkresy DGN, DWG, DXF dokumenty 
DOC, XLS apod.). Na datové médium bude tato dokumentace uložena odděleně. Na datovém médiu 
tak budou dvě složky dokumentace – složka PDF a složka EDIT. 
 

https://ecm2pce.cezdata.corp/ECM_RD/EcmRdGetContent.jsp?ecmrdgetcontent=1&docId=%7b26F4BE16-AA3C-4896-9D04-B6B9F46DB485%7d&id=document
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Závazný rozsah a obsah projektové dokumentace 
 
Struktura a rozsah PD je dán vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová 
dokumentace musí vyjma podkladů daných vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
dále obsahovat minimálně níže uvedené dokumenty, pokud takový případ nastal: 
 
Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva  
Situační výkresy   
 Situační výkres širších vztahů 
  Koordinační situační výkres 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení      
 Technická zpráva 
  Výkresová část 
   Montážní výkres 
   Jednopólové schéma (včetně jištění a uzemnění) 
   Řezy kabelových rýh, protlaků a uzemnění 
   Dispoziční a konstrukční výkres – detail  
   Výkres zádlažeb 
   Vytyčovací plán 
   Podélný profil vedení 
   Výkres základů podpěrných bodů 
   Výkres uzemnění 
   Výkres příjezdových cest 
   Výkres demontáže 
   Fázové schéma vedení 
  Způsob označení systému vedení 
   Detail transformační stanice 
  Křižovatky a souběhy cizích zařízení 

Vytyčovací plán 
Technická specifikace   

   Výpočet impedance 
   Výpočet návrhu uzemnění 
   Soupis kabelových rýh a zádlažeb 
   Soupis HDV 
   Protokol o určení vnějších vlivů 
    Výpočet mechaniky vedení 
   Montážní tabulky 
   Soupis podpěrných bodů a základů 
   Výpočet vlivů na jiná zařízení 
   Rozpisu demontáže na bod (ZMP, práce, materiál) 
   Soupis kabelové rýhy a zádlažeb 
   Výpočet minimální odstupové vzdálenosti z hlediska hluku 
  Další technické podklady dle povahy PD 

Organizace výstavby   
   Plán organizace výstavby 
   Harmonogram stavby 
    Dopravně inženýrské opatření 

BOZP   
    Plán BOZP 
    Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Rozpočtová část  
   Rozpočet stavby 
   Rozpočet stavby dle závazných pravidel rozpočtování 

Rozpočet stavby pro veřejnou zakázku v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdější 
předpisů 

   Výkaz demontovaného materiálu 
   Seznam předpokládaného vzniku odpadů 
   Přehled materiálu k opětovnému použití 
   Specifikace SJZ 
   Specifikace rozvaděče NN 
   Specifikace rozvaděče VN 
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    Specifikace ocelových příhradových stožárů 
   Specifikace spínacích prvků DS 
  Specifikace transformační stanice 
  Specifikace rozvaděčů VN a NN 
  Specifikace nestandardních prvků použitých v PD 

Dokladová část   
   Legislativní povolení stavby 
   Soupis a požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury 
   Vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury 
   Soupis a požadavky dotčených orgánů 
   Vyjádření dotčených orgánů 
  Doklad o ohlášení stavby příslušnému Archeologickému ústavu 

Majetkoprávní vztahy   
   Soupis obeslaných oznámení o vstupu na pozemek včetně potvrzení o odeslání 
   Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí  
   Seznam smluv 
    Smlouvy SoBS VB 
  Další smlouvy dle způsobu vypořádání MPV (nájemní, VB, dohody apod.) 
 Ostatní 

 Vyjádření k PD příslušnými útvary ČEZ 
 Geologický průzkum a výsledky měření 
 Geodetické zaměření podkladu pro PD 

 
U staveb typu rozvodny apod. může být rozsah a obsah PD specifikován v SoD. 
 
Proces odsouhlasování PD bude prováděn v souladu s požadavky platné metodiky ČEZd_ME_0216 
Obnova DS dostupné na Portálu Standardy. 
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Oznámení o zahájení projekčních prací 
 

Dopis vyvolavatelům staveb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Věc: Realizace projektové dokumentace - „číslo a název stavby/díla“ (přesné znění dle ZN)                             
 
     
Vážená(ý) paní(e), 
 
Oznamujeme Vám, že jsme byli vybráni společností ČEZ Distribuce, a. s., abychom na základě 
zplnomocnění zajistili projektovou dokumentaci v souladu s technickým řešením uvedeným ve 
stanovisku č. 412xxxxxxx, potřebnou pro realizaci výše uvedené stavby. 
 
Termín dokončení a předání projektové dokumentace vč. povolení záměru byl stanoven do x.x. xxxx. 
Tímto Vás žádáme o sdělení, zda nezpracovává Váš nebo jiný projektant projektovou dokumentaci vč.  
povolení záměru pro připojení Vašeho odběrného místa. Můžete nás dále také kontaktovat za účelem 
upřesnění umístění projektovaného el. zařízení (elektroměrový pilíř, kabel NN apod.) na Vašem 
pozemku.  
 
 
S pozdravem, 
 
Zástupce Dodavatele PD na základě plné moci nebo Dílčí smlouvy uzavřené s ČEZ Distribuce, a. s. 
 
Jméno projektanta 
Kontakt: mobil 
Kontakt: e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních 
údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 
www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání 
poskytne.“ 
 

Pan                                                                                                                                                            
Jméno 
příjmení/společnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ulice 
PSČ Město                         
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